

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :MŠK Pov. Bystrica dochádzkový systém				Miesto: Pov. Bystrica		Rozpočet:	
				JKSO :		Spracoval:	
						Dňa: 01.02.2019	
						Zmluva č.:	
Odberateľ:						IČO:	
Dodávateľ:						DIČ:	
Projektant:						IČO:	
						DIČ:	
1 M3 OP				1 M2 UP			
1 M2 ZP				1 M			
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum: _____					dátum: _____		
podpis: _____					podpis: _____		
pečiatka: _____					pečiatka: _____		
odberateľ, obstarávateľ							
dátum: _____							
podpis: _____							
pečiatka: _____							
					<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby	
					11	Zariadenie staveniska	
					12	Prevádzkové vplyvy	
					13	Stážená podmienky	
					14		
					15	Súčet riadkov 11 až 14:	
					<b>D</b>	ON - ostatné náklady	
					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
					17	Inžinierska činnosť	
					18	Projektové práce	
					19		
					20	Súčet riadkov 16 až 19:	
					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
					22	DPH 20% z:	
					23	DPH 0% z:	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	
					<b>F</b>	Odpočít - prípočet	